


DOCUMENTO .ADENDA: 11 ADENDA Glorieta Vva	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>79EQC-WL17A-MOCZK</b> Página 1 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- PRESIDENTE de Diputación de Badajoz. Firmado 29/06/2022 13:42. Motivo: Conforme resulta del expediente de su razón	ESTADO <b>FIRMADO</b> 29/06/2022 13:42



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 22A0639-79EQC-WL17A-MOCZK-0AF1B2784B46B9E87B28F1F907BCFCB8120DESD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\\_id=10](https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10)



**ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “DUPLICACIÓN DE LA EX-351. TRAMO BA-060 GLORIETA EX-A2-R2”.**

En Mérida, a 29 de junio de 2022

**REUNIDOS**

De una parte, D. JOSÉ LUIS ANDRADE PIÑANA, Director General de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 124/2019, de 2 de agosto, (DOE núm. 151, de 6 de agosto), de conformidad con lo establecido en el Decreto 167/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda (DOE núm. 214, de 6 de noviembre), y en la Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia de subvenciones (DOE núm. 92, de 14 de mayo), dictada en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra parte, D. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA, en su condición de Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, nombrado en sesión constitutiva celebrada en fecha 29 de junio de 2019, con facultades de intervención en este acto en virtud de la competencia que le confiere el artículo 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el ejercicio de las facultades que le otorga el Decreto del Presidente de fecha 13 de junio de 2022, del que se da cuenta al Pleno.


Actuando en el ejercicio de sus cargos y en la representación que ostentan, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad necesaria para obligarse en los términos del presente Convenio, y en su virtud,

**EXPONEN**

**PRIMERO.** Con fecha 4 de diciembre de 2020, se firmó el Convenio entre la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz para la financiación y ejecución de las obras de “DUPLICACIÓN DE LA EX-351. TRAMO BA-060 GLORIETA EX-A2-R2”, posteriormente publicado en el DOE núm. 248, de 28 de diciembre de 2020.

En ejecución de lo dispuesto en la estipulación Cuarta, A) del citado Convenio, la Junta de Extremadura contabilizó el abonó del pago a la Diputación Provincial previsto para la anualidad de 2020 por importe de 450.000,00 €, el día 17 de diciembre 2020.

DOCUMENTO .ADENDA: 11 ADENDA Glorieta Vva	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>79EQC-WL17A-MOCZK</b> Página 2 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- PRESIDENTE de Diputación de Badajoz. Firmado 29/06/2022 13:42. Motivo: Conforme resulta del expediente de su razón	ESTADO <b>FIRMADO</b> 29/06/2022 13:42



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 22A0639 79EQC-WL17A-MOCZK 0AF1B2784B46598E87B26F1F077BCFCBB120DE5D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\\_id=10](https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10)

**SEGUNDO.-** En la estipulación Tercera del Convenio “Cuantía”, se establecía en el primer párrafo que “La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias, subvencionará con la cantidad de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 €), a la Diputación Provincial de Badajoz, que corresponde al 50 % del coste de ejecución del proyecto de las obras de “Duplicación de la EX-351. Tramo: BA-060 – Glorieta EX-A2-R2”, presupuestado en un total de 1.200.000,00 euros.”.

Asimismo, en el segundo párrafo de dicha estipulación se estableció que “Esta aportación se hará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Posición presupuestaria 160040000 G/353B/76200; Proyecto 20200331; Fondo FC20000002; correspondiendo 450.000,00 € a la anualidad de 2020; 50.000,00 € a la anualidad de 2021 y 100.000,00 € a la anualidad de 2022.”.

Además, se pactó que “la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, aportará el 50 % de la liquidación del contrato de obras cuando esta se produzca, teniendo siempre presente que la máxima aportación de la Junta de Extremadura, por cualquiera de los conceptos, será de 600.000,00 €”.

Y por último, en los últimos párrafos de la citada estipulación tercera se acordó que “la aportación de la Diputación Provincial de Badajoz, que se corresponde con el 50 % del coste presupuestado para la ejecución de las obras (600.000,00 €), se hará con cargo a la Aplicación Presupuestaria 320/45300/65003, de conformidad con la siguiente previsión: ANUALIDAD 2020 0,00 €; ANUALIDAD 2021 500.000,00 €; ANUALIDAD 2022 100.000,00 € TOTAL 600.000,00 €

Disponiéndose seguidamente que “Las aportaciones provinciales anteriores podrán ser ajustadas en función de la ejecución de la obra, sin que sea necesaria una modificación del presente Convenio.”.

**TERCERO.-** En la estipulación Cuarta del citado Convenio, relativa al “pago y justificación de la subvención” se estableció que:

**“A) PAGO:**

La subvención se hará efectiva de la siguiente forma:

**ANUALIDAD 2020:** (450.000,00 €).

— El pago de la cantidad prevista para esta anualidad (450.000,00 €), se abonará a la firma del Convenio, previa acreditación documental, gráfica y suficiente de la instalación de los medios de publicidad de la inversión a los que se hace referencia en la estipulación séptima.


**ANUALIDAD 2021:** (50.000,00 €).

— El importe previsto para esta anualidad (50.000,00 €), se abonará en un único pago, una vez justificados gastos por importe de la cuantía total abonada en la anualidad anterior (450.000,00 €); dicha justificación deberá ser presentada ante la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda antes del 10 de diciembre de 2021.

**ANUALIDAD 2022:** (100.000,00 €).

— El importe previsto para esta anualidad (100.000,00 €), se abonará en un único pago, una vez justificados gastos por importe de la cuantía total abonada en la anualidad anterior por las dos Administraciones intervinientes (550.000,00 €); dicha justificación deberá ser presentada ante la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda antes del 30 de Junio de 2022.

DOCUMENTO ADENDA: 11 ADENDA Glorieta Vva	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>79EQC-WL17A-MOCZK</b> Página 3 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- PRESIDENTE de Diputación de Badajoz. Firmado 29/06/2022 13:42. Motivo: Conforme resulta del expediente de su razón	ESTADO <b>FIRMADO</b> 29/06/2022 13:42



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 22A9839-79EQC-WL17A-MOCZK-0AF1B2784B46B9E87B26F1F807BCFCBB120DE5D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\_id=10

Por último, la justificación del pago previsto para la anualidad de 2022, se deberá realizar por importe de la cuantía total abonada en 2022 por las dos Administraciones intervinientes (200.000,00 €), en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de recepción de la obra.

A tal efecto, conforme lo dispuesto en la Disposición Final 4.ª de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, la beneficiaria queda exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos recibidos.

### **B) JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:**

Las justificaciones se realizarán según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y conforme a las siguientes instrucciones:

— En cada justificación la Diputación Provincial de Badajoz presentará certificación del órgano competente, en la que se hará constar tanto los gastos y pagos realizados, como el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención, conforme al anexo II.

— En cada justificación se acompañarán las facturas y certificaciones de obra, así como los documentos bancarios justificativos del pago de las mismas.

— En justificación final, además de las facturas y certificaciones de obra, así como los documentos bancarios justificativos del pago de las mismas, se presentará una copia compulsada del Acta de recepción de la obra.

Si las justificaciones parciales no se realizaran dentro de los plazos indicados para ello, la Diputación Provincial de Badajoz perderá el derecho al cobro del pago anticipado correspondiente hasta que se presente la oportuna justificación.


No obstante, si con posterioridad al vencimiento del plazo establecido, se presentara una justificación parcial, referida tanto a gastos correspondientes a un pago ya anticipado, como a gastos ya ejecutados que dieran derecho al cobro de un nuevo pago anticipado, en este caso, se abonará como pago a cuenta el importe dejado de percibir como anticipo y el pago anticipado a que tuviera derecho según el importe justificado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la beneficiaria de la subvención podrá solicitar una ampliación del plazo establecido en el presente Convenio para la presentación de la ejecución y justificación final, que no exceda de la mitad del mismo.”

**CUARTO.-** En la estipulación quinta del Convenio, referente a “las obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención”, se establece, en su apartado cuarto, que la Diputación de Badajoz, como entidad beneficiaria de la subvención, se compromete, entre otras, a: “que la totalidad de las obras objeto de la subvención prevista en este Convenio estén finalizadas a fecha 30 de Junio de 2022.”

Igualmente, el mismo apartado establece que “Este plazo podrá ser ampliado, previa petición de la entidad beneficiaria, por un periodo de hasta la mitad del periodo del que dispone para la ejecución de todas las obras, previa autorización del órgano gestor de la ayuda, mediante Resolución de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias. Dicha petición deberá ser cursada con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del plazo de ejecución, debiendo la beneficiaria acreditar la imposibilidad de la ejecución de las obras. En cualquier caso, en relación al plazo de vigencia del convenio habrá que estar a lo estipulado en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto establece que: “1.º La duración del convenio no podrá ser superior a cuatro

DOCUMENTO .ADENDA: 11 ADENDA Glorieta Vva	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>79EQC-WL17A-MOCZK</b> Página 4 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- PRESIDENTE de Diputación de Badajoz. Firmado 29/06/2022 13:42. Motivo: Conforme resulta del expediente de su razón	ESTADO <b>FIRMADO</b> 29/06/2022 13:42



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2240639 79EQC-WL17A-MOCZK-0AF1B2784B45B9E87B26F1F8077BCFCBB120DE5D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\\_id=10](https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=10)

años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción”.

**QUINTO.-** Asimismo, por su parte, la estipulación octava del Convenio establece lo siguiente: “La vigencia y plena efectividad del presente Convenio se extiende desde la fecha de su firma hasta la finalización del plazo de ejecución de la obra subvencionada a fecha 30 de junio de 2022, conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta y quinta, apartado 4, del Convenio.”

**SEXTO.-** Con fecha 4 de mayo de 2022, la Diputación de Badajoz presenta escrito de solicitud de prórroga del mencionado Convenio acreditando el siguiente motivo: “Finalizado el correspondiente procedimiento de licitación, el contrato para la ejecución de las obras se firma con fecha 23 de marzo de 2022, existiendo un acta de comprobación de replanteo negativa de 25 de abril de 2022. Dado que el contrato de obra tiene marcado un plazo de ejecución de obra de cinco meses, la finalización de la misma excedería del plazo de duración establecido en el convenio (30 de junio de 2022)”.

“SOLICITA de conformidad a lo estipulado en la cláusula quinta del Convenio (...), que se amplíe el plazo de vigencia y efectividad del Convenio por el tiempo máximo permitido en el mismo”.

**SÉPTIMO.-** En la estipulación sexta del convenio se acordó la constitución de una Comisión de Seguimiento del Convenio para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos en el mismo, que fue creada en Sesión Constitutiva de la Comisión el día 14 de diciembre de 2020.

En la sesión de la Comisión de Seguimiento de fecha 20 de diciembre de 2021, se exponen por parte de la Diputación Provincial de Badajoz los problemas ocasionados y la demora en la ejecución del convenio debido a los tramites del procedimiento del expediente expropiatorio, y los tramites de licitación de la obra, por lo que anuncia que solicitara una ampliación del plazo de Vigencia y efectividad del mismo, también anuncia que comunicara los importes de adjudicación.


Con fecha de 26 de mayo de 2022, tiene lugar nueva reunión de la Comisión de Seguimiento, en la que, a la vista de la solicitud de ampliación del plazo de vigencia y efectividad del convenio interesada por la Diputación de Badajoz, se acuerda por unanimidad de los presentes la modificación del convenio en los términos que a continuación se estipulan.

Por cuanto antecede, las partes de conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con lo dispuesto en la estipulación quinta del Convenio, acuerdan por unanimidad la modificación del contenido del mismo, mediante la suscripción de la presente Adenda, de conformidad con las siguientes,

## ESTIPULACIONES

**PRIMERA.-** Se modifica la estipulación tercera del Convenio, relativa a la cuantía del Convenio, a la que se le da una nueva redacción con el siguiente tenor:

*“La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias, subvencionará con la cantidad de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00€), a la Diputación Provincial de Badajoz, que corresponde al 50% del coste de ejecución del proyecto de las*



obras de "Duplicación de la EX-351. Tramo: BA-060 - Glorieta EX-A2-R2", presupuestado en un total de **1.200.000,00** euros.

Esta aportación se hará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Posición presupuestaria 160040000 G/353B/76200; Proyecto 20200331; Fondo FC20000002; correspondiendo 450.000,00 € a la anualidad de 2020; 0,00 € a la anualidad de 2021 y 150.000,00 € a la anualidad de 2022, de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ANUALIDAD	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	FONDO	PROYECTO	IMPORTE
2020	16004	160040000 G/353B/76200	FC20000002	20200331	450.000,00€
2021	16004	160040000 G/353B/76200	FC20000002	20200331	0,00€
2022	16004	160040000 G/353B/76200	FC20000002	20200331	150.000,00€

La aportación acordada se considera como cuantía máxima, sin que, por tanto y en ningún caso, la cantidad total a aportar por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pueda superar dicha cantidad.

Si como consecuencia del procedimiento de contratación de las obras, la adjudicación se otorgara por importe inferior al previsto en este Convenio, la Diputación Provincial deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias.

No obstante lo anterior, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, aportará el 50 % de la liquidación del contrato de obras cuando esta se produzca, teniendo siempre presente que la máxima aportación de la Junta de Extremadura, por cualquiera de los conceptos, será de 600.000,00 €.

Por su parte, la aportación de la Diputación Provincial de Badajoz, que se corresponde con el 50 % restante del coste presupuestado para la ejecución de las obras (600.000,00€), se hará con cargo a la Aplicación Presupuestaria 320/45300/65003, de conformidad con la siguiente previsión:

ANUALIDAD	IMPORTE
2020	0,00€
2021	0,00€
2022	50.000,00€
2023	550.000,00€
<b>TOTAL</b>	<b>600.000,00€</b>


Las citadas aportaciones efectuadas por la Diputación Provincial de Badajoz podrán ser ajustadas en función de la ejecución de la obra, sin que sea necesaria una modificación del presente Convenio."

**SEGUNDA.-** Se modifica la estipulación cuarta del Convenio, relativa al pago y justificación de la subvención del Convenio, a la que se le da una nueva redacción con el siguiente tenor:

**"A) PAGO:**

La subvención se hará efectiva de la siguiente forma:

DOCUMENTO ADENDA: 11 ADENDA Glorieta Vva	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 79EQC-WL17A-MOCZK Página 6 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- PRESIDENTE de Diputación de Badajoz. Firmado 29/06/2022 13:42. Motivo: Conforme resulta del expediente de su razón	ESTADO <b>FIRMADO</b> 29/06/2022 13:42



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 22A0639 79EQC-WL17A-MOCZK 0AF1B2784B45B9E7B26F1F007BCFCBB120DE5D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\_id=10

**ANUALIDAD 2020:** (450.000 €).

El importe previsto para la anualidad de 2020 se realizará en un solo pago:

— El pago de la cantidad prevista para esta anualidad, (450.000,00 €), se abonará a la firma del Convenio, previa acreditación documental, gráfica y suficiente de la instalación de los medios de publicidad de la inversión a los que se hace referencia en la estipulación séptima.

**ANUALIDAD 2021:** (0,00 €).

**ANUALIDAD 2022:** (150.000,00€)

El importe previsto para la anualidad de 2022 se realizará en un solo pago

El importe previsto para el pago de esta anualidad (150.000,00€), se abonará en un único pago, una vez justificados gastos por importe de la cuantía total abonada por la Junta de Extremadura en la anualidad 2020 (450.000,00€) y la cuantía aportada por la Diputación Provincial de Badajoz en 2022 (50.000,00 €) sumando entre las dos la cantidad a justificar de (500.000,00 €). Dicha justificación deberá ser presentada ante la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda antes del 15 de diciembre de 2022.

La justificación del pago previsto en la anualidad de 2022 se deberá realizar por importe de la cuantía total de (700.000,00€) abonada por la Junta de Extremadura en 2022 (150.000,00€) y la cuantía total abonada por la Diputación Provincial de Badajoz en 2023 (550.000,00€) en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de firma del Acta de recepción de la obra.

A tal efecto, conforme lo dispuesto en la disposición final 4.ª de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, la beneficiaria queda exenta de la obligación de constituir garantía por los anticipos y pagos a cuenta recibidos.

**B) JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:**

Las justificaciones se realizarán según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y conforme a las siguientes instrucciones:

— En cada justificación la Diputación Provincial de Badajoz presentará certificación del órgano competente, en la que se harán constar tanto los gastos y pagos realizados, como el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención, conforme al anexo II.


— En cada justificación se acompañarán las facturas y certificaciones de obra, así como los documentos bancarios justificativos del pago de las mismas.

— En la justificación final, además de las facturas y certificaciones de obra, así como los documentos bancarios justificativos del pago de las mismas, se presentará una copia compulsada del Acta de recepción de la obra.

Si las justificaciones parciales no se realizaran dentro de los plazos indicados para ello, la Diputación Provincial de Badajoz perderá el derecho al cobro del pago anticipado correspondiente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la beneficiaria de la subvención podrá solicitar una ampliación del plazo establecido en el presente Convenio para la presentación de la ejecución y justificación final, que no exceda de la mitad del mismo."

DOCUMENTO ADENDA: 11 ADENDA Glorieta Vva	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 79EQC-WL17A-MOCZK Página 7 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- PRESIDENTE de Diputación de Badajoz. Firmado 29/06/2022 13:42. Motivo: Conforme resulta del expediente de su razón	ESTADO <b>FIRMADO</b> 29/06/2022 13:42



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2240639 79EQC-WL17A-MOCZK 0AF1B2784B46B9E87B26F1F807BCFCBB120DE5D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent\_id=10

**TERCERA.-** Se modifica la estipulación quinta, apartado cuarto, del Convenio, relativa a las obligaciones de la entidad beneficiaria, a la que se le da una nueva redacción con el siguiente tenor:

*“4.- Comprometerse a que la totalidad de las obras objeto de la subvención prevista en este Convenio estén finalizadas a fecha 30 de abril de 2023. Este plazo podrá ser ampliado, previa petición de la entidad beneficiaria, por un periodo de hasta la mitad del periodo del que dispone para la ejecución de todas las obras, previa autorización del órgano gestor de la ayuda, mediante Resolución de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias. Dicha petición deberá ser cursada con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del plazo de ejecución, debiendo la beneficiaria acreditar la imposibilidad de la ejecución de las obras en el plazo estipulado.”*

**CUARTA.-** Se modifica la estipulación octava del Convenio, relativa a la eficacia del Convenio, a la que se le da una nueva redacción con el siguiente tenor:

*“La vigencia y plena efectividad del presente Convenio se extiende desde la fecha de su suscripción hasta la finalización del plazo de justificación final de la obra subvencionada, conforme a lo estipulado en la estipulación cuarta, teniendo en cuenta que, de conformidad con la estipulación quinta, apartado 4, del Convenio, el plazo de ejecución de las obras finaliza el 30 de abril de 2023.”*

Y en prueba de conformidad, por unanimidad y para fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe esta Adenda en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, en el lugar y fecha al inicio indicados.

LA SECRETARIA GENERAL

EL DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD E  
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS  
P.D. Resolución de 13 de mayo de 2020  
DOE núm. 92, de 14 de mayo

ANDRADE PIÑANA JOSE LUIS - DNI  
08798900C  
Firmado digitalmente por ANDRADE PIÑANA JOSE LUIS - DNI 08798900C Fecha: 2022.06.29 11:40:46 +02'00'

Fdo: José Luis Andrade Piñana

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
DE BADAJOZ

Fdo: Miguel Ángel Gallardo Miranda